




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































OBIECTIV:
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
Valoare

(fără TVA)
TVA

Valoare
cu TVA

lei lei lei
1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 399.123,32 75.833,43 474.956,75

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea 
iniţială 0,00 0,00 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0,00
399.123,32 75.833,43 474.956,75

90.000,00 17.100,00 107.100,00

3.1 Studii 26.300,00 0,00 26.300,00
3.1.1. Studii de teren 26.300,00 0,00 26.300,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri 
şi autorizaţii 45.000,00 0,00 45.000,00

3.3 Expertizare tehnică 18.500,00 0,00 18.500,00

3.4
Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 0,00 0,00 0,00

3.5 Proiectare 195.850,00 0,00 195.850,00
3.5.1. Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de 
intervenţii şi deviz general 53.000,00 0,00 53.000,00
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 50.500,00 0,00 50.500,00
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a 
detaliilor de execuţie 45.850,00 0,00 45.850,00
3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 46.500,00 0,00 46.500,00

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanţă 30.000,00 5.700,00 35.700,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 30.000,00 5.700,00 35.700,00

3.8 Asistenţă tehnică 93.146,64 12.947,86 106.094,50
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 25.000,00 0,00 25.000,00
3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 25.000,00 0,00 25.000,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în 
programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către 
Inspectoratul de Stat în Construcţii 0,00 0,00 0,00
3.8.2. Dirigenţie de şantier 54.062,99 10.271,97 64.334,96
3.8.3 Coordonator în materie de securitate şi sănătate - conform 

   H.G. nr. 300/2006 14.083,65 2.675,89 16.759,54
408.796,64 18.647,86 427.444,50

4.1 Construcţii şi instalaţii 4.852.176,15 921.913,47 5.774.089,62
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 15.000,00 2.850,00 17.850,00

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 355.427,94 67.531,31 422.959,25

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită 
montaj şi echipamente de transport 0,00 0,00 0,00

4.5 Dotări 173.733,00 33.009,27 206.742,27
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

5.396.337,09 1.025.304,05 6.421.641,14

5.1 Organizare de şantier 75.000,00 14.250,00 89.250,00

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Curs EURO=4,9638 Lei din data de: iulie 2023 Anexa Nr. 7

Crearea infrastructurii verzi în perimetrul ansamblului ”Exploatarea Minieră Petrila”
Consiliul Județean Hunedoara
Institutul pentru Biotehnologia Plantelor Timișoara
________________________________________

DG - DEVIZ GENERAL
 al obiectivului de investitii

Crearea infrastructurii verzi în perimetrul ansamblului ”Exploatarea Minieră Petrila”
Scenariul 1: intervenție minimală

Conf. HG 907/2016 actualizat cu HG 1116/16.11.2023

Total capitol 1
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii
Total capitol 2
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Total capitol 3
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiţia de bază

Total capitol 4
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli



5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de 
şantier 50.000,00 9.500,00 59.500,00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 25.000,00 4.750,00 29.750,00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 59.469,29 0,00 59.469,29
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii 
finanţatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de 
construcţii (0,1% din C+M) 5.406,30 0,00 5.406,30
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 
(0,5% din C+M) 27.031,50 0,00 27.031,50
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5% 
din C+M) 27.031,50 0,00 27.031,50
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de 
construire/desfiinţare 0,00 0,00 0,00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 486.566,95 92.447,72 579.014,67
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 40.000,00 7.600,00 47.600,00

661.036,24 114.297,72 775.333,96

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice şi teste 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

7.1
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din 
(1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1) 1.589.301,23 301.967,23 1.891.268,46

7.2
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru 
ajustarea de preț 54.062,99 10.271,97 64.334,96

1.643.364,22 312.239,20 1.955.603,42
8.598.657,51 1.251.183,06 10.162.079,77
5.406.299,47 1.027.196,90 6.433.496,37

1.732.273,16 252.061,54 2.047.237,96Curs EURO=4,9638 Lei din data de: iulie 2023
Proiectant,
Arh. Mădălina Mânzat

iunie 2024

Total capitol 5

CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Total capitol 6

CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare 
pentru ajustarea de preț

Total capitol 7
TOTAL GENERAL
din care:



OBIECTIV:
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
Valoare

(fără TVA)
TVA

Valoare
cu TVA

lei lei lei
1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 0,00 0,00 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

90.000,00 17.100,00 107.100,00

3.1 Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi 
autorizaţii 0,00 0,00 0,00

3.3 Expertizare tehnică 0,00 0,00 0,00
3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 0,00 0,00 0,00
3.5 Proiectare 0,00 0,00 0,00

3.5.1. Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de 
intervenţii şi deviz general 0,00 0,00 0,00
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 0,00 0,00 0,00
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de 
execuţie 0,00 0,00 0,00
3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 0,00 0,00 0,00

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanţă 0,00 0,00 0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00

3.8 Asistenţă tehnică 0,00 0,00 0,00
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 0,00 0,00 0,00
3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 0,00 0,00 0,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de 
control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în 
Construcţii 0,00 0,00 0,00
3.8.2. Dirigenţie de şantier 0,00 0,00 0,00
3.8.3 Coordonator în materie de securitate şi sănătate - conform H.G. nr. 

   300/2006 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

4.1 Construcţii şi instalaţii 0,00 0,00 0,00
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 15.000,00 2.850,00 17.850,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 355.427,94 67.531,31 422.959,25

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi 
echipamente de transport 0,00 0,00 0,00

4.5 Dotări 173.733,00 33.009,27 206.742,27
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

544.160,94 103.390,58 647.551,52

5.1 Organizare de şantier 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Curs EURO=4,9638 Lei din data de: iulie 2023 Anexa Nr. 7

Crearea infrastructurii verzi în perimetrul ansamblului ”Exploatarea Minieră Petrila”
Consiliul Județean Hunedoara
Institutul pentru Biotehnologia Plantelor Timișoara
________________________________________

Conf. HG 907/2016 actualizat cu HG 1116/16.11.2023

DG - DEVIZ GENERAL
 al obiectivului de investitii

Crearea infrastructurii verzi în perimetrul ansamblului ”Exploatarea Minieră Petrila”
Scenariul 1: intervenție minimală

Total capitol 1
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii
Total capitol 2
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Total capitol 3
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiţia de bază

Total capitol 4
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli



5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 0,00 0,00 0,00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,00 0,00 0,00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00

5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii 
(0,1% din C+M) 0,00 0,00 0,00

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, 
urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii (0,5% din C+M) 0,00 0,00 0,00

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5% din C+M) 0,00 0,00 0,00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de 
construire/desfiinţare 0,00 0,00 0,00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute (3% din C+M) 0,00 0,00 0,00
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice şi teste 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

7.1
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din 
(1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1) 0,00 0,00 0,00

7.2
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de 
preț 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
634.160,94 120.490,58 754.651,52
105.000,00 19.950,00 124.950,00

127.757,15 24.273,86 152.031,01Curs EURO=4,9638 Lei din data de: iulie 2023
Proiectant,

Total capitol 6
CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru 
ajustarea de preț

Total capitol 7

iunie 2024

Total capitol 5
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

din care:
TOTAL GENERAL



OBIECTIV:
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
Valoare

(fără TVA)
TVA

Valoare
cu TVA

lei lei lei
1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 399.123,32 75.833,43 474.956,75

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la 
starea iniţială 0,00 0,00 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0,00
399.123,32 75.833,43 474.956,75

90.000,00 17.100,00 107.100,00

3.1 Studii 26.300,00 0,00 26.300,00
3.1.1. Studii de teren 26.300,00 0,00 26.300,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, 
acorduri şi autorizaţii 45.000,00 0,00 45.000,00

3.3 Expertizare tehnică 16.638,07 0,00 16.638,07

3.4
Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al 
clădirilor 0,00 0,00 0,00

3.5 Proiectare 195.850,00 0,00 195.850,00
3.5.1. Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor 
de intervenţii şi deviz general 53.000,00 0,00 53.000,00
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 50.500,00 0,00 50.500,00
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a 
detaliilor de execuţie 45.850,00 0,00 45.850,00
3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 46.500,00 0,00 46.500,00

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanţă 30.000,00 5.700,00 35.700,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 30.000,00 5.700,00 35.700,00

3.8 Asistenţă tehnică 25.000,00 0,00 25.000,00
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 25.000,00 0,00 25.000,00
3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 25.000,00 0,00 25.000,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în 
programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către 
Inspectoratul de Stat în Construcţii 0,00 0,00 0,00
3.8.2. Dirigenţie de şantier 0,00 0,00 0,00
3.8.3 Coordonator în materie de securitate şi sănătate - conform 

   H.G. nr. 300/2006 0,00 0,00 0,00
338.788,07 5.700,00 344.488,07

4.1 Construcţii şi instalaţii 4.852.176,15 921.913,47 5.774.089,62
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 15.000,00 2.850,00 17.850,00

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 
montaj 355.427,94 67.531,31 422.959,25

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită 
montaj şi echipamente de transport 0,00 0,00 0,00

4.5 Dotări 173.733,00 33.009,27 206.742,27
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

5.396.337,09 1.025.304,05 6.421.641,14

5.1 Organizare de şantier 75.000,00 14.250,00 89.250,00

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Curs INFO EURO=4.,9638 Lei din iulie 2023 Anexa Nr. 7

Crearea infrastructurii verzi în perimetrul ansamblului ”Exploatarea Minieră Petrila”
Consiliul Județean Hunedoara
Institutul pentru Biotehnologia Plantelor Timișoara
________________________________________

Conf. HG 907/2016 actualizat cu HG 1116/16.11.2023

DG - DEVIZ GENERAL
 al obiectivului de investitii

Crearea infrastructurii verzi în perimetrul ansamblului ”Exploatarea Minieră Petrila”
Scenariul 1: intervenție minimală

Total capitol 1
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii
Total capitol 2
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Total capitol 3
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiţia de bază

Total capitol 4
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli



5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de 
şantier 50.000,00 9.500,00 59.500,00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 25.000,00 4.750,00 29.750,00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 59.469,29 0,00 59.469,29
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii 
finanţatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de 
construcţii (0,1% din C+M) 5.406,30 0,00 5.406,30
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 
(0,5% din C+M) 27.031,50 0,00 27.031,50
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5% 
din C+M) 27.031,50 0,00 27.031,50
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de 
construire/desfiinţare 0,00 0,00 0,00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 147.223,96 27.972,55 175.196,51
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 40.000,00 7.600,00 47.600,00

321.693,25 49.822,55 371.515,80

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice şi teste 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

7.1
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din 
(1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1) 0,00 0,00 0,00

7.2
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru 
ajustarea de preț 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
6.545.941,73 1.173.760,03 7.719.701,76

5.406.299,47 1.027.196,90 6.433.496,37

1.318.736,00 236.464,00 1.555.200,00Curs EURO=4,9638 Lei din data de: iulie 2023

Proiectant,
Arh. Mădălina Mânzat

Total capitol 6
CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare 
pentru ajustarea de preț

Total capitol 7

iunie 2024

Total capitol 5

CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

din care:
TOTAL GENERAL



OBIECTIV:
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
Valoare

(fără TVA)
TVA

Valoare
cu TVA

lei lei lei
1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la 
starea iniţială 0,00 0,00 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3.1 Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, 
acorduri şi autorizaţii 0,00 0,00 0,00

3.3 Expertizare tehnică 1.861,93 0,00 1.861,93

3.4
Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al 
clădirilor 0,00 0,00 0,00

3.5 Proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.1. Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor 
de intervenţii şi deviz general 0,00 0,00 0,00
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 0,00 0,00 0,00
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a 
detaliilor de execuţie 0,00 0,00 0,00
3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 0,00 0,00 0,00

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanţă 0,00 0,00 0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00

3.8 Asistenţă tehnică 68.146,64 12.947,86 81.094,50
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 0,00 0,00 0,00
3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 0,00 0,00 0,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în 
programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către 
Inspectoratul de Stat în Construcţii 0,00 0,00 0,00
3.8.2. Dirigenţie de şantier 54.062,99 10.271,97 64.334,96
3.8.3 Coordonator în materie de securitate şi sănătate - conform 

   H.G. nr. 300/2006 14.083,65 2.675,89 16.759,54
70.008,57 12.947,86 82.956,43

4.1 Construcţii şi instalaţii 0,00 0,00 0,00
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0,00 0,00 0,00

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 
montaj 0,00 0,00 0,00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită 
montaj şi echipamente de transport 0,00 0,00 0,00

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Curs EURO=4,9638 Lei din data de: iulie 2023 Anexa Nr. 7

Crearea infrastructurii verzi în perimetrul ansamblului ”Exploatarea Minieră Petrila”
Consiliul Județean Hunedoara
Institutul pentru Biotehnologia Plantelor Timișoara
________________________________________

DG - DEVIZ GENERAL
 al obiectivului de investitii

Crearea infrastructurii verzi în perimetrul ansamblului ”Exploatarea Minieră Petrila”
Scenariul 1: intervenție minimală

Conf. HG 907/2016 actualizat cu HG 1116/16.11.2023

Total capitol 1
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii
Total capitol 2
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Total capitol 3
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiţia de bază

Total capitol 4



5.1 Organizare de şantier 0,00 0,00 0,00
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de 
şantier 0,00 0,00 0,00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,00 0,00 0,00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii 
finanţatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de 
construcţii (0,1% din C+M) 0,00 0,00 0,00
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 
(0,5% din C+M) 0,00 0,00 0,00
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5% 
din C+M) 0,00 0,00 0,00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de 
construire/desfiinţare 0,00 0,00 0,00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 339.342,99 64.475,17 403.818,16
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0,00 0,00 0,00

339.342,99 64.475,17 403.818,16

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice şi teste 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

7.1
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din 
(1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1) 1.589.301,23 301.967,23 1.891.268,46

7.2
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru 
ajustarea de preț 54.062,99 10.271,97 64.334,96

1.643.364,22 312.239,20 1.955.603,42
2.052.715,78 77.423,03 2.442.378,01

0,00 0,00 0,00

413.537,17 15.597,53 492.037,96

CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli

Curs EURO=4,9638 Lei din data de: iulie 2023

Proiectant,
Arh. Mădălina Mânzat

iunie 2024

Total capitol 5
CAPITOLUL 6

Total capitol 6
CAPITOLUL 7

Total capitol 7
TOTAL GENERAL
din care:



OBIECTIV:
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
Valoare

(fără TVA)
TVA

Valoare
cu TVA

lei lei lei
1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 399.123,32 75.833,43 474.956,75

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea 
iniţială 0,00 0,00 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0,00
399.123,32 75.833,43 474.956,75

0,00 0,00 0,00

3.1 Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri 
şi autorizaţii 0,00 0,00 0,00

3.3 Expertizare tehnică 0,00 0,00 0,00

3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 0,00 0,00 0,00
3.5 Proiectare 0,00 0,00 0,00

3.5.1. Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de 
intervenţii şi deviz general 0,00 0,00 0,00
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 0,00 0,00 0,00
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor 
de execuţie 0,00 0,00 0,00
3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 0,00 0,00 0,00

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanţă 0,00 0,00 0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00

3.8 Asistenţă tehnică 0,00 0,00 0,00
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 0,00 0,00 0,00
3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 0,00 0,00 0,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în 
programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către 
Inspectoratul de Stat în Construcţii 0,00 0,00 0,00
3.8.2. Dirigenţie de şantier 0,00 0,00 0,00
3.8.3 Coordonator în materie de securitate şi sănătate - conform 

   H.G. nr. 300/2006 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

4.1 Construcţii şi instalaţii 3.224.076,93 612.574,62 3.836.651,55
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0,00 0,00 0,00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 0,00 0,00 0,00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită 
montaj şi echipamente de transport 0,00 0,00 0,00

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

3.224.076,93 612.574,62 3.836.651,55

5.1 Organizare de şantier 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Curs EURO=4,9638 Lei din data de: iulie 2023 Anexa Nr. 7

Crearea infrastructurii verzi în perimetrul ansamblului ”Exploatarea Minieră Petrila”
Consiliul Județean Hunedoara
Institutul pentru Biotehnologia Plantelor Timișoara
________________________________________

Conf. HG 907/2016 actualizat cu HG 1116/16.11.2023

DG - DEVIZ GENERAL
 al obiectivului de investitii

Crearea infrastructurii verzi în perimetrul ansamblului ”Exploatarea Minieră Petrila”
Scenariul 1: intervenție minimală

Total capitol 1
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii
Total capitol 2
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Total capitol 3
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiţia de bază

Total capitol 4
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli



5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 0,00 0,00 0,00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,00 0,00 0,00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii 
finanţatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de 
construcţii (0,1% din C+M) 0,00 0,00 0,00
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 
(0,5% din C+M) 0,00 0,00 0,00
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5% 
din C+M) 0,00 0,00 0,00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de 
construire/desfiinţare 0,00 0,00 0,00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute (3% din C+M) 0,00 0,00 0,00
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice şi teste 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

7.1
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din 
(1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1) 0,00 0,00 0,00

7.2
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru 
ajustarea de preț 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
3.623.200,25 688.408,05 4.311.608,30
3.623.200,25 688.408,05 4.311.608,30

729.924,70 138.685,69 868.610,40Curs EURO=4,9638 Lei din data de: iulie 2023
Proiectant,

Total capitol 6
CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare 
pentru ajustarea de preț

Total capitol 7

iunie 2024

Total capitol 5
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

din care:
TOTAL GENERAL
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